

DIOCESI DI BENEVENTO

Piazza Orsini, 27 - 83100 Benevento

ENTE PARROCCHIA:

SPIRITO SANTO

P.zza Gaetano Basile - Benevento

**PROGETTO NUOVO COMPLESSO
PARROCCHIALE DELLO "SPIRITO SANTO "**

in via dei Liguri Bebiani

PROGETTO

PRELIMINARE

AGG.

SETT. 2014

ELABORATO:

**CALCOLO SPESA e
QUADRO ECONOMICO**

TAVOLA

09

SCALA

Il parroco pro-tempore
don Maurizio Sperandeo

VISTO: l'Ordinario Diocesano
S.E. Mons. Andrea Mugione

Progettista architettonico
Ufficio Diocesano Edilizia di Culto
e di Azione Pastorale

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Di seguito viene riportato il calcolo sommario, riepilogativo per macrocategorie, della spesa presunta per la realizzazione del nuovo Complesso Parrocchiale dello Spirito Santo in contrada Pezzapiana di Benevento.

I. Chiesa

1. Lavori ammessi a contributo:

Categorie di lavori	Costo	(%)
1. Scavi movimento terra	20.533,00	1,88
2. Strutture di fondazione	148.183,34	13,60
3. Strutture in elevazione	279.627,28	25,67
4. Isolamenti, impermeabilizzazioni e coperture	80.574,00	7,40
5. Tamponature	95.850,00	8,80
6. Tramezzi interni	15.966,82	1,47
7. Pavimenti, sottofondi, rivestimenti, zoccolini	86.391,84	7,93
8. Intonaci esterni	81.871,89	7,53
9. Intonaci interni	48.739,80	4,47
10. Opere in ferro	12.275,19	1,13
11. Infissi interni ed esterni	94.221,97	8,55
12. Opere da pittore	39.702,30	3,54
13. Impianto idrico-sanitario, fognature	14.479,72	1,33
14. Impianto elettrico	24.500,00	2,25
15. Impianto termico	45.373,14	4,26
16.		
17.		
18.		
19.		
Totale lavori ammessi a contributo	1.089.290,29	100
IVA	108.929,03	10 %
TOTALE (1)	1.198.219,32	

2. Locali di ministero pastorale: aule e salone

1. Lavori ammessi a contributo:

Categorie di lavori	Costo	(%)
1) Scavi movimento terra	35.447,53	6,35
2) Strutture di fondazione	54.771,50	11,91
3) Strutture in elevazione	145.742,98	26,12
4) Isolamenti, impermeabilizzazioni e coperture	15.392,75	2,78
5) Tamponature	15.261,40	2,73
6) Tramezzi interni	14.735,53	2,54
7) Pavimenti, sottofondi, rivascimenti, zoccolini	58.423,66	10,47
8) Intonaci esterni	14.095,38	2,53
9) Intonaci interni	54.353,22	9,74
10) Opere in ferro	10.000,63	1,81
11) Infissi interni ed esterni	49.797,22	8,93
12) Opere da pittore	18.684,81	3,35
13) Impianto idrico-sanitario, fognature	12.445,70	2,23
14) Impianto elettrico	21.257,28	3,81
15) Impianto termico	21.500,00	3,85
16)		
17)		
18)		
19)		
Totale lavori ammessi a contributo	557.900,00	100
IVA	10 %	55.790,00
TOTALE (1)		613.690,00

3. Casa canonica

1. Lavori ammessi a contributo:

Categorie di lavori	Costo	(%)
1 Scavi movimento terra	3.347,23	1,74
2 Strutture di fondazione	21.771,85	11,29
3 Strutture in elevazione	52.742,61	27,36
4 Isolamenti, impermeabilizzazioni e coperture	9.392,73	4,87
5 Tamponature	7.261,50	3,77
6 Tramezzi interni	5.735,23	2,97
7 Pavimenti, sottofondi, rivestimenti, zoccolini	18.423,98	9,56
8 Intonaci esterni	6.095,57	3,16
9 Intonaci interni	15.333,62	7,95
10 Opere in ferro	2.000,12	1,04
11 Infissi interni ed esterni	18.797,45	9,75
12 Opere da pittore	7.684,33	3,99
13 Impianto idrico-sanitario, fognature	3.445,32	1,79
14 Impianto elettrico	7.267,23	3,77
15 Impianto termico	13.500,00	7,00
16		
17		
18		
19		
Totale lavori ammessi a contributo	192.800,37	100
IVA	10 %	19.280,04
	TOTALE (1)	212.080,41

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

N°	DESCRIZIONE	Importo euro	Importo euro
A	Importo lavori comprensivi di I.V.A.		
	Chiesa	€ 1.198.219,32	
	Locali di ministero pastorale: aule e salone	€ 613.690,00	
	Canonica	€ 212.080,41	
	Sommano	€ 2.023.989,73	
	Spese generali	€ 183.970,00	
	Spesa generale di progetto		2.207.959,73

Benevento, settembre 2014

Il progettista

Ing. Francisco Mario Olivieri
